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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych na zadaniu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowosci Chwalowice na
dziatkach nr ew. 2318/2; 2319/2 i 2320/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym 0002 Chwatowice,
gmina Radomysl nad Sanem

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét budowlanych objetych
realizacjg zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczegdlnione w nastepujgcych ST:

ST -01. - Instalacje sanitarne, technologiczne

ST -02. - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowych pojec.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)bud3wle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i i urzagdzeniami, c)obiekt matej architektury,
1.4.2.4udynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

1.4.4.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne
miejsce lub rozbiodrki.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.10.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ rytuat prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

1.4.12.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami.

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.16.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.21.rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspekitora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatgcznikdw (wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

1.4.22.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.26.rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do eksploatacji.
1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (Dz.U. L 340 z
16.12.2002r z p6zn. zmianami).

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje, kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Iinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, =z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36.Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
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stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r.
1.4.37.Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
Pozostate okreslenia i nazwy sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazywanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegd6inych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na tereni i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1.lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych - zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
2.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia: przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

-mozliwoscig powstawania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce..

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10.Bezpieczenstwo | higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona | utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatow i urzgdzen uzywanych do rob6t od daty rozpoczecia
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru robo6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

2. MATERIALY.

2.1.Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY.

5.1.Dokumenty wstepne

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.0bowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie obiekiéw, przebiegu sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i kabli, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
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wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t z godnie z dokumentacja projektowg, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonywania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

» system (sposéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw , a takze wycigganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole robét i jakosci materiatdéw z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
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wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow a w szczeg6lnosci zapobiega
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, uczestniczy w prébach i odbiorach
technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane technikg trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodow,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom s w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
KSIAZKA OBMIAROW.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

» protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t.

7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub ostatecznym odbiorem
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonanie wykopu,

* wykonanie deskowania,

* wykonanie taw fundamentowych,

* wykonanie izolacji,

» wykonanie prob cisnieniowych,

» wykonanie obsypki montazowej rurociagow.

* wykonanie muréw z cegty.

* wykonanie tynkow.

» przy wykonywaniu robot ociepleniowych przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie
ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3.0dbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje

sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (korncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego robdt.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. .protokoty odbioréw czesciowych.

5.recepty i ustalenia technologiczne.

6.dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7.wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,.

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH materiatow i urzgdzen majgcych bezposredni
kontakt z woda,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmii i gwaranc;ji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robét”.

9. PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowaé bedzie:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy) i narzutami,

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP. ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,



Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowosci Chwatowice 13
» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optfaty dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:.
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bud. - montazowych (tom |, II, 1lI, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy techniki
Instalacji INSTAL , Warszawa , 2001.
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ST-01 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE
Kod CPV 45330000-9

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji i
urzadzen technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen do
uzdatniania wody w budynku stacji wodociggowej w zakres ktérych wchodzi:

e montaz filtrbw wraz z armaturg i rurociggami,

e wymiana armatury w istniejgcych filtrach wraz z rurociggami,

e montaz urzadzen towarzyszacych pompy przewatowe, pompa ptuczna, dmuchawa i sprezarka,

e rozruch technologiczny.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Urzgdzenia do uzdatniania wody - sg to urzadzenia stuzgce do nadania wodzie wiasciwosci fizycznych, chemicznych
i bakteriologicznych odpowiadajgcych warunkom stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

filtr zamkniety jest to urzadzenie cisnieniowe, w kiérym odbywa sie proces wytrgcania zwigzkéw zelaza i manganu z
wody i osadzanie ich na ztozu filtracyjnym.

ztoze filtracyjne jest to warstwa piasku lub innego materiatu filtracyjnego o odpowiedniej wysokosci i specjalnie
dobranej granulacji, ktérej przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie filtracji wody.

zloze podtrzymujgce jest to warstwa zwiru lub innego materiatu, ztozona z kilku warstw o odpowiedniej wysokosci i
granulacji, ktérej zadaniem jest podtrzymywanie ztoza filtracyjnego i oddzielenie go od uktadu drenazowego w celu
zapewnienia wiasciwych warunkéw hydraulicznych dziatania tego uktadu.

Pozostate okres$lenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa oraz
ST.

2.MATERIALY.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST- 00 ,Wymagania ogd6Ine".pkt.2.

2.2.Szczegotowe wymagania .

Materialy nalezy zaméwi¢ u producenta w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowg , przewidzianej w przedmiarze
rob6t.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska

4. TRANSPORT.
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogéIne".pkt.4

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Do transportu filtrow nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.
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Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gé6lne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.5.

5.2.Zakres wykonywania robot.
Zakres wykonania rob6t obejmuje:
zakup i dostarczenie na budowe materiatéw zgodnie z dokumentacijg projektowa,
montaz urzadzen uzdatniajgcych,
montaz instalacji technologicznej, sprezonego powietrza.
rozruch mechaniczny urzadzen stacji wodociggowe;j.
préby cisnieniowe instalacji na szczelnosé,
dezynfekcja urzadzen i rurociggow,
rozruch technologiczny.

5.3.Wykonanie robot.

Uktad technologiczny wraz z technologia montazu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami w niej
zawartymi, polskimi normami i przepisami branzowymi. Projektowany ukfad technologiczny powstanie na miejscu
istniejacego, w zwigzku z tym nalezy wykonac¢ tymczasowy ukfad technologiczny zapewniajgcy dostawe wody dla
odbiorcow.

Technologia montazu zestawoéw technologicznych

Do rozpoczecia montazu urzadzen i instalacji technologicznej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robot
instalacyjnych
« elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen i instalacji: technologicznej,
elekirycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadajg zatozeniom projektowym
e podstawowe urzadzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta
e urzadzenia technologiczne powinny byé ustawione w pofozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegdlnych urzadzen
e urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji oraz konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi
e rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub w kanatach technologicznych. Podpory lub konstrukcje
wsporcze powinny zapewnia¢ stato$¢ potozenia rurociggow
» wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposoéb roztgczny, umozliwiajgcy
tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementow wezta bez koniecznosci demontazu innych urzadzen
e w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym
e armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest instalowana
e przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i zanieczyszczenia
e armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze
Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z
préba szczelnosci winien odbywac sie przed wysytkg urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne
urzgdzenie po pomysinym przejsciu prob.
Dopuszcza sie montaz urzadzen i wykonanie orurowania i rurociggéw taczacych na obiekcie.
Orurowanie technologiczne stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. instalacje sprezonego powietrza,
wodociggowsa i kanalizacyjng mozna wykonac z innych materiatéw.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualny atest PZH.
Uwagi ogoélne.
Projekt technologiczny opiera sie na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzadzen
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rownowaznych lub zamiennych skutkowa¢ bedzie dotagczeniem wymaganych prawem budowlanym atestéw oraz
DTR urzadzen zamiennych, a takze zgody autora dokumentacji projektowej na zamiane urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggéw technologicznych innych niz zaprojektowane. Zastosowanie
innego materiatu powodowatoby koniecznosé ponownego przeliczenia uktadu technologicznego. Wynika to ze
znacznych réznic Srednic wewnetrznych (przy tej samej $rednicy nominalnej) przewoddw technologicznych
wykonanych z réznych materiatdw a tym samym znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych oraz
mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych predkosci i zaburzenia przeptywu wody w rurociggach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-szczelnosci filtrow, rurociggébw wody surowej i uzdatnionej, instalacji sprezonego powietrza, wodociggowej i
kanalizacyjnej,

-kontroli jakos$ci uzdatnionej wody do uzyskania parametrow odpowiadajgcych wymaganiom stawianym wodzie do
picia i na potrzeby gospodarcze okre$lonym w Rozp. Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007r (Dz.U. nr 61 poz.417).

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.7.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robot.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.0gdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.8.

Szczegotowe warunki odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: -wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

b) sprawdzenie szczelnosci urzadzen i instalacji - wynik proby nalezy uwazaé za dodatni, jezeli cisnienie nie
wykazuje spadku w ciggu 30 sekund,

c)rozruch urzgdzen w stacji — pompki dawkujace, sprezarka, dmuchawa, wentylator,

d)dezynfekcja instalaciji,

e)rozruch koncowy nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji oraz uruchomieniu stacji wodociggowej
zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,

fkontrola jakosci wody uzdatnionej.

Poszczegblne etapy winny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie instalacji nalezy uznaé¢ za zgodne ze ST.

Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9.PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogoine".pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej wg kosztorysu ofertowego winna obejmowac zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji, zakup, transport, montaz oraz inne koszty zwigzane z wykonaniem danych robot i uruchomieniem
urzadzen SUW.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.

PN-74/B-10733 - Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie MG.P i B z dn. 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody (Dz.U.Nr 21 p6z.73).
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ST-02 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV 45453000-7

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace realizacji robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych przy zadaniu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowosci
Chwatowice na dziatkach nr ew. 2318/2; 2319/2 i 2320/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym 0002 Chwatowice,
gmina Radomysl nad Sanem

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku, zbiornika, odstojnika.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych
na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych
robot.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i zelbetowych:
*  rozbudowa hali filtréw,
e budowa zbiornika wody czystej V=300 m3,
*  budowa komory reakcji,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie budowlanym.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST-00 ,Wymagania
ogdlne".

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".

Niniejsza ST obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem elementdéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z umowsg, dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w ST- 00 ,Wymagania ogolne".
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
* harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,
« rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
» skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
« Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania,
«  zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci opracowania

2.MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST- 00 ,Wymagania og6ine".pkt.2.

2.1.Szalowanie.

2.1.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do budowy
szalunkow - zgodne z WTWO rozdziat 5.

2.1.2.Ptyty deskowania:
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-sklejka - patrz WTWO rozdziat 5
-w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
-taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie

posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25
mm.

2.1.3.Srodek anty- przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.4.8rodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40° C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150° C, w
otwartych pojemnikach.

2.2.Zbrojenie.

2.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spetnia¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.2.Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny warunki normy PN-84/B-03264.
2.2.3.Materiaty pomocnicze.

Drut do wigzania pretow musi byé typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc.

2.3.Sktadniki mieszanki betonowej .

2.3.1.Cement - wymagania i badania.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane nizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatbw zamiennych.
1.Cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-3005.

2.Cement portlandzki marki 20 i 25 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2.Woda.

Woda czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.3.3.Kruszywo.

a. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

b. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywaé czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c. Kruszywo grube (2-96mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5
razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

d. Mrozoodporno$c¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub op6zniajacych twardnienie betonu,  uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt.6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".pkt.3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.4

4.2.Transport materiatow.

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonywania elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi! srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Do transportu mieszanki betonowej luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.
Zatadunek, transport, roztadunek i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodoéw betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonania robot.
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania og6lne".pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2.Szalunki.

5.2.1.Wykonanie deskowan.

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomdw oraz zgodnosé wymiarow
Z rysunkami.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO rozdziat 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO rozdziat 5.
Nalezy dopasowywac¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. llosé potgczen nalezy ograniczyé do
minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25 mm tasmga stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z
projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO rozdziat 5.

5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowah.

a) wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

b) z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

c) przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte érodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan.
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO rozdziat 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

c) wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
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moga zostac pod tynkiem.

5.3.Zbrojenie.

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢é oznaczona metkami
dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy , kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.2.Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:

dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w ST- 00
~Wymagania ogoélne".

rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

na rysunkach przedstawiajgcych uktad zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, ukfad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczeg6towych rysunkéw roboczych.

zbrojenie nalezy przygotowywaé¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdziat 7. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.
5.3.8.Uktadanie stali zbrojeniowej.
Zabezpieczenie, odstepy, uktadanie i potgczenia zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbtami i
uwagami podanymi na rysunkach.
Jezeli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujacg otuline betonowa stali zbrojeniowe;j:
a) konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm.
b) konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm.
¢) Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne - 50 mm
d) konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych - 40mm.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdziat 7.
Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. srodkowej wigzki pretow musi znajdowac sie w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretdw. Przed kazdym przeformowaniem
pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem nadzoru.

5.4.Betonowanie.

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej.

a)Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczeg6ine warunki wykonania robét dopuszcza sie przygotowywanie mieszanki na miejscu
budowy.

b)Wymagany sktad mieszanki.

1.Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany

sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisane przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
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zarzgdzajacego realizacjg umowy.
2.Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwaérni.
¢)Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.
1. projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 15 MPa jesli w rysunkach i ST nie
zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm.
2. minimalna zawarto$¢ cementu na 1mS3 betonu powinna wynosi¢ 180 kg.
d)Homologacja (atest).

Do kazdej partii betonu, przed jej zatadowaniem na miejsce wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e)Badania materiatow i mieszanki.
Powinno by¢ zgodne z WTWO rozdziat 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej.

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzgdzajagcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych
znajdowac sie w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdziat 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacii
lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy zwilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min i
odpowiednig do zageszczania betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac¢
zatozenia przedstawione w WTWO rozdziat 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczania pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4.Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.

a)Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO.
Domieszki redukujgce zawartos$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.

W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b)Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowg nalezy ukiadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety
i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5.t3czenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
$rodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Metody
przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadaé szczegbélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkéw wigzacych
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dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6.Drobne naprawy.

a)Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do wykonywania mieszanki do betonowania wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami
betonu.

b)Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawag. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

c)Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadaja sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystgpieniem do prac przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.7.Prace wykonczeniowe.

a) Normalne wykonhczenie Scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki
betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢é wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

-natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularno$ci i uzyskania jednolitej powierzchni.

-przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

-po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna

by¢ wykonczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

-po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna

by¢ wykonczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
¢) Wygtadzanie powierzchni:

-packa drewniang, kielnig drewniang, itp

-wykanczaé szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej

-wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi .

d) Wykonczenia ptyt i podidg:
Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibratora. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno byé wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla
betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast
wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.
e) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych.
Wykonczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1.8ciany fundamentowe

2.8ciany i ptyty

3.przejscia

4.ptyty zewnetrzne i przejscia boczne

5.pozostate.
f) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykornczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku
jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatow
metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenia.

5.4.8.Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania elementow.
a)Sciany
1.Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrédwnane w ramach okreslonych ponizej
toleranciji.
2.Wogtebienia powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:
-2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie
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-5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie
-10 mm na catej dtugosci sciany.
b)Ptyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranc;ji:
1.Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuije sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2.Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjgtkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw,
ktére
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetniaé
okreslone powyzej wymagania.

5.4.9.Pielegnacja betonu.
a)Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od zarzadzajgcego realizacjg umowy.
b)W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg
one zgodne z przewidywanym pokryciem W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacii
uzywac tylko wody.
c)Sciany:
1.Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
2.8rodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu deskowan.
3.Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
d)W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
1.Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych
w ciggtej wilgotnosci
2.Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.
3.Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
4.Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecno$ci srodka, stosowac $rodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.
5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

e)Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinien przebiega¢ zgodnie z WTWO rozdziat 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.6.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
szalunkow,
zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych,
pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.1.Badania kontrolne betonu.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwo6rni betonu, cementowni oraz urzgdzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcédw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ na biezgco dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
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7.0BMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania og6ine".pkt.7.

Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? konstrukgji z betonu. Do obliczenia ilogci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm2,

8.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.8.

Odbidér roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej.

9.PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa.
Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena jednostkowa obejmuije:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,
przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie i rozbiérka deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi
jak wykonanie przerw dylatacyjnych, wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenia
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Pn-1ISO-9000 - Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003).

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

10.2.Zwigzane normatywy.
WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1.Rozdziat 1 - Warunki og6ine wykonania.
2.Rozdziat 5 - Deskowania

3.Rosdziat 6 - Roboty betonowe
4.Rozdziat 7 - Zbrojenia

5.Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6.Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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