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Data opracowania: Autor opracowania:

2023-12-10 mgr inż.Adam Szwed ......................

Przedmiar robót

Przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobko – przedszkola w msc. 
Chwałowice

Lokalizacja: Dz. nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 w msc. Chwałowice, obręb 0002, 
gmina Radomyśl n/Sanem

Nr STWiOR: S-00 Wymagania ogólne, S-05 Przyłacza sanitarne

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Inwestor: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem

Jednostka opracowująca kosztorys: STUDIO PROJEKTOWE AMM  MARIKA MĄCZKA
AGATÓWKA, UL. LIPOWA 10, 37-450 STALOWA WOLA, 
NIP: 813-34-93-394



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobko- przedszkola wraz ze 
zbiornikiem szczelnym na dz. nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 w msc.  Chwałowice, gmina Radomyśl nad Sanem.
Projektowane przyłącze wodociągowe zasilać będzie w wodę wewnętrzną instalację wodociągową (tj. instalację  p.poż. i socjalno-bytową) w 
w/w budynku.
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie z budynku ścieków sanitarnych do  szczelnego szamba 
bezodpływowego zlokalizowanego na działce 1308.

Przyłacz wodociagowy.
Zakresem opracowania objęte :
1. Rura przewodowa, PEHD (PE100) O110 SDR17 -  ~22,3m
2. Rura przewodowa, PEHD (PE100) O63 SDR17 -  ~31,2m
3. Tuleja ochronną stalową izolowaną ZO2 O150 mm lub PE-HD PE100 SDR170 o średnicy Dz 110x6,6 mm o długości L=1,00m
4.  Zestaw wodomierzowy z 2 zestawami wodomierzowymi - 1szt.
5. hydrantu naziemnego dn 80mm - 1 szt.

Przyłacza kanalizacji sanitarnej.
Zakresem opracowania objęte :
Przyłącze włączone zostanie do proj. szamba o poj 10m3.
W zakres sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi montaż następujących elementów:
1. PVC-U  O160x4,7mm  o długości L= 46,7m
2. Studnie kanalizacji sanitarnej  systemowe dn 400 –2 szt.
3. Szambo szczelne o poj 10m3 - 1 szt.
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Kosztorys Przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobko – przedszkola w msc. 
Chwałowice

1 Grupa Przyłącze wodociągowe

1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(53,6+1,5)/1000 0,06

RAZEM: 0,06 km 0,06

1.1.2 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

rurociag 0,8*1,6*(53,6+1,5)*0,8 56,42

RAZEM: 56,42 m3 56,42

1.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

rurociag 0,8*1,6*(53,6+1,5)*0,2 14,11

RAZEM: 14,11 m3 14,11

1.1.4 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*1,6*(53,6+1,5) 176,32

RAZEM: 176,32 m2 176,3

1.1.5 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,8*(53,6+1,5) 4,41

RAZEM: 4,41 m3 4,41

1.1.6 KNR 228/501/8 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(53,6+1,5)*0,3 13,22

RAZEM: 13,22 m3 13,22

1.1.7 KNNR 1/214/4 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(53,6+1,5)*1,6*0,8 56,42

RAZEM: 56,42 m3 56,42

1.1.8 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(53,6+1,5)*1,6*0,2 14,11

RAZEM: 14,11 m3 14,11

1.1.9 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(53,6+1,5)*1,6*0,2 14,11

RAZEM: 14,11 m3 14,11

1.1.10 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

56,3+1,5 57,80

RAZEM: 57,80 m 58

1.1.11 KNP 5/338/2 Oznakowanie położenia zasuwy za pomocą tablicy informacyjnej, na słupku

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5

1.2 Element Roboty montażowe sieci wodociągowej

1.2.1 KNNR 4/1112/2 
(2) analogia

Zasuwa kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm z obudową i skrzynką 
uliczną + elementy przyłączeniowe ( węzeł W1) kpl 1

1.2.2 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm węzęł HN1,zl2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1

1.2.3 KNNR 4/1110/1 
(1)

Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.4 KNNR 4/1114/3 
(2) analogia

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi˙100˙mm, węzeł (  W2)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1

1.2.5 KNNR 4/1009/4 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22,4 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,400

1.2.6 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31,2 31,20

RAZEM: 31,20 m 31,200

1.2.7 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na 
luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,000

1.2.8 KNNR 4/1010/4 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 3 3,00

RAZEM: 3,00 złącze 3,000

1.2.9 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 złącze 5,000

1.2.10 KNNR 5/113/3 Rury ochronne, stalowe, Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 m 1,0

1.2.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (analogia oznakowanie 
trasy wodociagu)

Wyliczenie ilości robót:

53,6 53,60

RAZEM: 53,60 m 53,600

1.2.12 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 kpl. 5,000

1.2.13 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

bloki podporowe 0,2*25*0,3*4 6,00

bloki oporowe 25*0.5*(0.75+0.6)*4 67,50

RAZEM: 73,50 m2 73,500

1.2.14 KNNR 4/1408/5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport 
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

Wyliczenie ilości robót:

bloki podporowe 0.5*0.2*0.5*4 0,20

bloki oporowe 0.5*(0.5+0.6/2)*4 1,60

RAZEM: 1,80 m3 1,800

1.2.15 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 próba 1

1.2.16 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 odcinek 1

1.2.17 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 odcinek 1

1.2.18 Kalkulacja 
własna

Badanie bakteriologiczne wody
kpl 1
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1.3 Element węzeł pomiarowy

1.3.1 KNNR 4/1014/1 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙50˙mm l=30cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,000

1.3.2 KNR 215/109/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn 50˙mm kpl 1,000

1.3.3 KNNR 4/140/3 
(1)

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, Wnom=16m3/h, Qmax=20,0m3/h
kpl 1

1.3.4 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (redukcja 65/50)

Wyliczenie ilości robót:

węzeł 4 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,000

1.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż-Zawór antyskażeniowy  EA dn 50– nr 251

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,000

1.3.6 KNR 215/112/6 
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mm- filtr siatkowy do wody dn 50 FS1

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,000

1.3.7 KNR 215/112/6 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,000

1.3.8 KNR 215/108/4 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 32˙mm kpl 1,000

1.3.9 KNR 215/118/3 
analogia

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 32˙mm - wodomierz dn 32 jednostrumieniowy firmy APATOR: JS 10 Master 
Q3 10m3/h, PN16 o wydatku wody do 12,5m3/h szt 1,000

1.3.10 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 m 5,000

1.3.11 KNR 215/112/6 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mm- zawór antyskażeniowy EA 251 DN50

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,000

1.3.12 KNNR 4/1014/1 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙50˙mm (kolano 90st)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,000

1.3.13 KNNR 4/1001/1 
analogia

Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową, Dn˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 m 2,000

2 Grupa Przyłącze kanalizacyji sanitarnej

2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

46,7/1000 0,05

RAZEM: 0,05 km 0,05

2.1.2 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,9*46,7*1,7*0,8 57,16

RAZEM: 57,16 m3 57,16

2.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,9*46,7*1,7*0,2 14,29

RAZEM: 14,29 m3 14,29

2.1.4 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*1,8*46,7 168,12

RAZEM: 168,12 m2 168,12

2.1.5 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,9*46,7 4,20

RAZEM: 4,20 m3 4,20
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2.1.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46,7 46,70

RAZEM: 46,70 m 47

2.1.7 KNR 228/501/8 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,9*46,7 12,61

RAZEM: 12,61 m3 12,61

2.1.8 KNNR 1/214/4 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,9*46,7*1,7*0,8 57,16

-3,14*0,08*0,08*46,7 -0,94

-3,14*0,2*0,2*1,7*2 -0,43

RAZEM: 55,79 m3 55,79

2.1.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,9*46,7*1,7*0,2 14,29

-3,14*0,2*0,2*1,7*2*0,2 -0,09

-3,14*0,08*0,08*46,7*0,2 -0,19

RAZEM: 14,01 m3 14,01

2.1.10 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

14,01 14,01

RAZEM: 14,01 m3 14,01

2.2 Element Roboty montażowe

2.2.1 KNRW 
218/527/2

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙260˙mm- 
włczenie kanalizacji analogia (uszczelka in-situ dn160)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

2.2.2 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC klasy S (SDR 34; SN8) DN160

Wyliczenie ilości robót:

46,7 46,70

RAZEM: 46,70 m 47

2.2.3 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

2.2.4 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

46,7 46,70

RAZEM: 46,70 m 47

2.3 Grupa szambo żelbetowy

2.3.1 Element Roboty ziemne

2.3.1.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,6*3,6)/1000 0,01

RAZEM: 0,01 ha 0,01

2.3.1.2 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik (2,6*3,6*3,0)*0,8 22,46

RAZEM: 22,46 m3 22,46

2.3.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik (2,6*3,6*3,0)*0,2 5,62

RAZEM: 5,62 m3 5,62

2.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

zbiorniki (3,6+2,6)*2*1 12,40

RAZEM: 12,40 szt 12,400
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2.3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi 150-500 mm- Analogia pompowanie wody z 
wykopu

Wyliczenie ilości robót:

24 24,00

RAZEM: 24,00 m-g 24,000

2.3.1.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik (2,6+3,6)*2*3 37,20

RAZEM: 37,20 m2 37,20

2.3.1.7 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik 2,6*3,6*0,1 0,94

RAZEM: 0,94 m3 0,94

2.3.1.8 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik ((3*4*3)-(2,6*3,6*3))*0,2 1,58

RAZEM: 1,58 m3 1,58

2.3.1.9 KNNR 1/214/4 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik ((3*4*3)-(2,6*3,6*3))*0,8 6,34

RAZEM: 6,34 m3 6,34

2.3.1.10 KNNR 1/206/3 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, 
samochód 5-10˙t - przywóz   ziemi do 4 km

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik (2,6*3,6*3) 28,08

RAZEM: 28,08 m3 28,08

2.3.1.11 KNNR 1/208/2 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik (2,6*3,6*3) 28,08

RAZEM: 28,08 m3 28,08

2.3.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl. 1

2.3.2 Element Roboty montażowe

2.3.2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bezodpływowego modułowego  zbiornika żelbetowego 2,6x3,6x1,8m zgodnie z PT wraz
z 2 włazami rewizyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 KPL 1

2.3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Próba szczelności ziorników odpływowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,000


